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                                                                                                Zał. Nr 2 do SIWZ

-  projekt umowy-                                                                 
U  M  O W  A     Nr           /07
o wykonanie prac projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego zawarta w Tarnobrzegu                  w dniu  ……………………….  pomiędzy :

Gminą Tarnobrzeg z siedzibą : 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 , reprezentowaną przez:

 Prezydent Miasta Tarnobrzega   -  mgr inż. Jan Dziubiński

zwaną  dalej Zamawiającym , a :

Wykonawca: …………………………………………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

1 ………………………………………………..

2…………………………………………………
 zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w rezultacie  wyboru oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Nr ……………… w dniu………….Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia :

Wykonanie opracowań projektowych dla zadania inwestycyjnego : Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez miasto Tarnobrzeg  ”  obejmujące :   
A. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim oraz przygotowaniem do realizacji w zakresie :    : 

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 w ciągu ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza  w Tarnobrzegu – o dł około 1,5 km    

2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 w ciągu ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granic administracyjnych miasta Tarnobrzeg  - o  dł około 4,5 km ,

3. Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 na odcinku od  skrzyżowania z ul. Mickiewicza do granic administracyjnych miasta Tarnobrzeg / z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Kopernika /

4. Budowa wiaduktu nad torami i nowoprojektowaną drogą w ciągu                   ul. Sienkiewicza wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym skrzyżowania              z nowoprojektowaną drogą i drogami istniejącymi 

B. Koncepcja odcinka nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Sikorskiego i ul.   Zwierzyniecką o dł około 5 km 

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A:

A. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim oraz przygotowaniem do realizacji    : 

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 w ciągu ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza  w Tarnobrzegu – o dł około 1,5 km   

2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 w ciągu ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granic administracyjnych miasta Tarnobrzeg  - o  dł około 4,5 km ,

3. Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 na odcinku od  skrzyżowania z ul. Mickiewicza do granic administracyjnych miasta Tarnobrzeg / z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Kopernika /

4. Budowa wiaduktu nad torami i nowoprojektowaną drogą w ciągu ul. Sienkiewicza wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym skrzyżowania                     z nowoprojektowaną drogą i drogami istniejącymi 

A.1.
Cel opracowania

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na przebudowę ulicy Sikorskiego i  Sienkiewicza (droga wojewódzka Nr 871) wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ok. 6,0  km oraz   budowę wiaduktu nad torami i nowoprojektowaną drogą w Tarnobrzegu.

Przebudowa ma zapewnić wyższy standard istniejących  ulic i skrzyżowań, oraz podnieść poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A.2.
Stan istniejący

Droga wojewódzka nr 871 / Ulice : Sikorskiego i  Sienkiewicza / na odcinku przewidzianym do przebudowy ma przekrój uliczny. Szerokość jezdni waha się od 6,0 do 7,0 m. Na odcinku od skrzyżowania  z ul. Mickiewicza  do przejazdu kolejowego droga posiada obustronny chodnik. Od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Zamkową po północnej stronie drogi poza rowem biegnie chodnik, na pozostałym odcinku ulicy aż do granicy miasta droga nie posiada ciągu pieszego lecz obustronne pobocza  :

     - bitumiczne szerokości 1,0m  na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu przez rzekę Mokrzyszówkę. 

     -  gruntowe szerokości 1,0 m na pozostałym odcinku , aż do granicy miasta

W ciągu drogi 871  funkcjonuje komunikacja zbiorowa, przy drodze są usytuowane zatoki postojowe i przystanki dla autobusów.

Na przyległym do drogi  terenie występuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna,                     z występującymi obiektami handlowymi i produkcyjnymi.

Istniejące skrzyżowania ul. Sienkiewicza - Sikorskiego oraz Sikorskiego – Mickiewicza funkcjonują  obecnie jako skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Skrzyżowania znajdują się w centrum miasta. Pozostałe skrzyżowania nie są skanalizowane .

A.3.
Stan projektowy

Dokumentacja objęta zamówieniem przewiduje przebudowę drogi woj. nr 871  na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza  poprzez ul. Sikorskiego i Sienkiewicza   do granic miasta Tarnobrzega , o długości ok. 6,0 km. wraz z    przebudową skrzyżowań  ul. Sienkiewicza z ul. Sikorskiego oraz innych skrzyżowań w  ciągu przeprojektowywanej drogi , budową  wiaduktu nad torami i nowoprojektowaną drogą   , remontem mostu oraz  budową kładek dla ruchu pieszego i rowerowego nad rz. Mokrzyszówka .

A.3.1.
Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi
- G,

- nośność nawierzchni
- 115 kN/os,

- kategoria ruchu
- min. KR 3, zostanie określona na podstawie analizy ruchu,

- przekrój drogi
- przekrój uliczny,


- przekrój poprzeczny - 2x3,5m,


- chodniki – min. 2,0m,


- ścieżka rowerowa – 2,5m,

- prędkość projektowa 
- 60 km/h,

A.3.2.
Zakres opracowania części drogowej
W ramach planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 871  należy :

- wzmocnić istniejącą konstrukcję nawierzchni do parametrów 115 kN/oś,

- istniejącą nawierzchnię dostosować do zakładanej szerokości na przekroju ulicznym,

- na skrzyżowaniach w zależności od natężenia ruchu, po wykonaniu pomiarów ruchu, przewidzieć pasy dla pojazdów skręcających w lewo (prawo) w miejscach, gdzie wynika to              z natężeń ruchu,

- przewidzieć przebudowę istniejących i budowę nowych ciągów pieszych,

- przewidzieć budowę ścieżek  rowerowych ,

- rozważyć przebudowę istniejących i zaproponować nowe zatoki autobusowe pod kątem bezpiecznej lokalizacji oraz wybudować ciągi piesze w niezbędnym zakresie zapewniającym komunikację między peronami, wynikającym z zasad bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi,

- poprawić geometrię skrzyżowań,

- opracować projekty sygnalizacji świetlnych  na skrzyżowaniach z ulicami : Mickiewicza, Sikorskiego z Sienkiewicza , Kurasia , Zamkową 

- przewidzieć ewentualną korektę niwelety drogi,

- opracować projekty zjazdów  do posesji w rejonie chodników z kostki brukowej betonowej, na pola i działki niezamieszkałe - bitumiczne,

- opracować  projekty  korekty  wysokości istniejących ogrodzeń  

- przekrój uliczny: jezdnia w krawężnikach ze ściekiem przykrawężnikowym, pasem zieleni                i chodnikami z kostki oraz odwodnieniem korpusu drogi .

- opracować projekt stałej organizacji ruchu,

A.3.3.
Obiekty inżynierskie

Oferent zobowiązany jest dokonać oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich (obiektów mostowych i przepustów) w celu określenia koniecznych zakresów ich przebudowy, wzmocnienia lub remontu dla dostosowania tych obiektów do zwiększonych obciążeń użytkowych.

Po ocenie stanu obiektów należy zaprojektować zakres remontu lub przebudowy obiektów (ewentualne poszerzenia, wzmocnienia lub wymiana) z dostosowaniem parametrów obiektu (nośność, geometria itp.) do parametrów projektowanego ciągu drogowego.

Należy również przewidzieć przebudowę (wymianę) istniejących przepustów pod drogą wraz z elementami łączącymi je z systemem odwodnienia oraz ewentualną budowę nowych                    w miejscach wynikających z opracowanego PT drogi.

Zakresem prac projektowych będą objęte 2 obiekty inżynierskie:

- budowa nowego wiaduktu w ciągu ul. Sienkiewicza (drogi wojewódzkiej Nr 871) nad nowoprojektowaną drogą i istniejącą linią kolejową, szerokość jezdni na obiekcie tak jak na przekroju drogowym przed obiektem,

- przebudowa / ew. remont /  mostu przez rzekę Mokrzyszówkę, oraz  budowa kładek  dla ruchu pieszego i rowerowego.

A.3.4.
Urządzenia infrastruktury technicznej

W dokumentacji należy ująć opracowania branżowe związane z likwidacją powstałych,                  w wyniku przebudowy drogi, kolizji.
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji w terenie dla oszacowania zakresu ewentualnych kolizji, wymagających opracowań branżowych.

W przypadku konieczności wykonania opracowań branżowych, do tych opracowań należy zatrudnić osoby posiadające aktualne wymagane ustawami uprawnienia i zaświadczenia.

A.4.
Szczegółowy zakres  prac do wykonania :

I.  Przygotowanie we własnym zakresie wszystkich materiałów do projektowania  i uzyskania wymaganych decyzji :

1. Aktualna mapa do celów projektowych wraz z inwentaryzacją istniejącej zieleni wraz z wypisem i wyrysem działek  objętych zakresem projektowym

2. Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wraz              z projektem podziału nieruchomości, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

3. Dokumentację geodezyjną i kartograficzną (w tym projekty podziałów nieruchomości) związaną z ewentualnym nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem               z nieruchomości,

4. Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji                o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie wymaganym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska

5. W miarę potrzeb projektowych przygotowanie wniosków oraz uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnych  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego            i decyzji o lokalizacji drogi - w zakresie wymaganym przepisami Ustawy                     o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. oraz  przepisami ustawy Prawo Budowlane .

6. Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora warunków technicznych budowy, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej, opinii, decyzji oraz innych uzgodnień wymaganych rozwiązaniami projektowymi. Ewentualne opracowanie operatów wodno-prawnych dla przebudowy urządzeń wodnych.

7. Przygotowanie i zawarcie umów dotyczących dysponowania nieruchomością na cele budowlane z właścicielami nieruchomości sąsiednich w przypadku konieczności wejścia w teren działek , których  Gmina nie jest właścicielem lub  zarządcą drogi. 

8. Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora odpowiednich decyzji formalno-prawnych umożliwiających  realizację inwestycji / decyzję o pozwoleniu na budowę , zgłoszenie wykonania robót /.

II.. Projekt budowlany -   w ilości / co najmniej 5 egz./ i formie umożliwiającej uzyskanie wszelkich decyzji formalno-prawnych  wymaganych ustawą Prawo Budowlane, ustawą Prawo zamówień Publicznych ,  obowiązującymi Rozporządzeniami w sprawie zakresu               i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji należytego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej , w zakresie :

      a)
Projekt zagospodarowania terenu,

      b)
Projekt architektoniczno-budowlany z podziałem na:

- część drogowa ,

- część mostowa,

- część branżowa (projekty branżowe związane z towarzyszącą infrastrukturą drogową 
wynikające z obowiązujących przepisów takie jak oświetlenie, odwodnienie korpusu drogowego , urządzenia ochrony środowiska oraz związane z usunięciem bądź przebudową w niezbędnym zakresie kolizji istniejących urządzeń z projektowanymi robotami drogowymi),

       c)
Uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii  i decyzji,

       d)
Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno – inżynierska,

       e)
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ,

   III.
Projekt wykonawczy – w 5-u egz.  w wersji papierowej i elektronicznej ,  zawierający:

1. Uszczegółowienie i uzupełnienie zakresu projektowego , istotne dla potrzeb wykonawstwa robót wraz z rysunkami wykonawczymi dla:

- obiektów drogowych (m.in. przekroje poprzeczne dróg, schematy wytyczania skrzyżowań i węzłów, szczegóły drogowe itp.),

- obiektów inżynierskich (rysunki konstrukcyjne, szczegóły, schematy wytyczenia obiektów itp.),

- innych obiektów (plany sytuacyjne, rzuty i przekroje, rysunki instalacji),

- ewentualnych urządzeń ochrony środowiska (m.in. ewentualną inwentaryzację                          i schemat projektowanej stolarki okiennej w budynkach przewidzianych do wymiany okien )

- infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu , związanej i niezwiązanej z drogą w pełnym zakresie umożliwiającym sporządzenie przedmiaru robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich),

- gospodarki istniejącą zielenią (inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym, zestawienie drzew  i krzewów do wycinki – ilościowe i gatunkowe ),

2. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją

            zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem,

3. Wytyczne dla Wykonawcy robót budowlanych  dotyczące   organizacji ruchu na czas budowy , a w razie konieczności wydzielenia  nowych objazdów tymczasowych  - opracowanie odpowiednich rozwiązań projektowych wraz z pozwoleniem na budowę,

IV 
 Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót  (SST) – zgodnie                             z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniami , odpowiadające poszczególnym pozycjom kosztorysu oraz specyfikacja „Wymagania ogólne” – w 5-u egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

V.
Przedmiary robót dla wszystkich branż ( z podziałem na branże ) i wszystkich

            robót objętych dokumentacją projektową – zgodnie z obowiązującymi

            przepisami i Rozporządzeniami – w 5-u egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

VI.       Kosztorys inwestorski zbiorczy na cały zakres robót  – zgodnie z obowiązującymi

            przepisami i Rozporządzeniami – w 2-ch egz. w wersji papierowej i elektronicznej

VII.
Wykaz reperów i wersję elektroniczną współrzędnych geodezyjnych punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych itp. dla celów obsługi geodezyjnej budowy,

VIII..
Dokumentacja projektowa /Materiały Przetargowe /- 5 egz wersja elektroniczna /–

            zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 z poźn.zm. ,

            zawierające:


- Projekt budowlany i wykonawczy (część rysunkowa w systemie PDF),


- Przedmiar robót,


- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

IX.       Nadzór autorski nad  wykonaniem robót budowlanych objętych projektem
            Budowlanym

Uwaga ! . Zamawiający dopuszcza  podzielenie przedmiotu zamówienia w cz. A na etapy pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę dla każdego etapu stosownych decyzji formalno-prawnych umożliwiających realizację robót. Etapowanie należy wykazać                                      w harmonogramie rzeczowo-finansowym ,stanowiącym załącznik do oferty .

A.5.
Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem

A.5.1.
Materiały do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”.-z  późn. zmianami ,Rozp.R.M.z dnia 9.11.2004 w spr. określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia  raportu o oddziaływaniu na środowisko. – z  późn. zmianami 

A.5.2.
Mapa do celów projektowych powinna spełniać następujące warunki:

Zakres, treść i format mapy do celów projektowych należy dostosować do obowiązujących przepisów, instrukcji, wytycznych i wymagań wynikających                        z uregulowań geodezyjnych i kartograficznych, Prawa Budowlanego oraz wymagań projektanta.

Wykonana mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego                             i kartograficznego oraz odpowiadać wymaganiom ZUD.

Zakres mapy powinien obejmować cały obszar oddziaływania inwestycji wraz                       z terenami przyległymi.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wywiadów branżowych dotyczących sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów dla działek objętych opracowaniem mapy.

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według stanu prawnego. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów. 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy do celów projektowania dróg jak również numerycznego modelu terenu. 

A.5.3.
Badania geologiczno – geotechniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami , w oparciu o „Instrukcję badań podłoża gruntowego budowli drogowych                 i mostowych„ – załącznik do Zarządzenia GDDP z 11.12.1998r.

A.5.4.
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powinny być opracowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz.721) z  późn. zmianami 

A.5.5
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i decyzji u ustaleniu lokalizacji drogi i powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu                     i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

A.5.6.
Projekt stałej organizacji ruchu powinien być sporządzony i zatwierdzony, zgodnie                   z ustawą Prawo o ruchu drogowym  / Dz.U. nr 108 z 2005r poz. 908 z późn. zmianami/  , Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), przez właściwy organ Zarządzający Ruchem. oraz innymi obowiązującymi przepisami .

A.5.7.
Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                          w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w układzie zgodnym z układem pozycji cen jednostkowych wynikających z opracowanych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

A.5.8.
Przedmiary robót oraz  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 z poźn.zm oraz na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją.

A.5.9.
Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie                             i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym                         z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Jednostki Projektującej, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami                          i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  A.5.10. Forma opracowania:

Opracowania składające się na przedmiot zamówienia należy sporządzić w wersji elektronicznej. Wszystkie materiały tekstowe, a także opisy techniczne, obliczenia, SST należy zapisać w formacie DOC. Przedmiary i kosztorysy należy zapisać                      w formacie  PDF 

Ponadto całość dokumentacji składającej się  na przedmiot zamówienia powinna być zapisana w formacie PDF.

    A.5.11. Kody CPV wg Wspólnego Słownika zamówień :

           - 74.22.40.00-5  - usługi architektoniczne ,inżynieryjne i planowania 
           - 74.23.22.00-6  - usługi inżynierii projektowej zakresie inżynierii lądowej i wodnej .

           - 74.23.20.00-4  - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

           - 74.24.00.00-3 – zintegrowane usługi inżynieryjne

     A5.12.Wykonawca ma wskazać w ofercie, które części zamówienia powierzy

             podwykonawcom,  

             Uregulowania dotyczące podwykonawców zawarte są w projekcie umowy (zał. nr 2

            do SIWZ)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. B :

B. Koncepcja odcinka nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Sikorskiego i ul.   Zwierzyniecką o dł około 5 km 

B.1.
Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie ostatecznego przebiegu drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Zwierzyniecką o długości łącznej około 5 km poprzez uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi – umożliwiając opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 871 – ul. Sienkiewicza wraz z budową wiaduktu nad torami nowoprojektowaną drogą .  

B.2.
Stan istniejący

W chwili obecnej komunikacja pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Sienkiewicza (drogą wojewódzką Nr 871) jest możliwa poprzez skrzyżowanie obu tych ulic zlokalizowane                    w centrum Tarnobrzega. Na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Na całym odcinku występuje zwarta zabudowa miejska oraz występuje duże natężenie ruchu pieszego. Istniejące ulice mają przekrój uliczny z obustronnymi ciągami pieszymi.

B.3.
Stan projektowy

Dokumentacja objęta zamówieniem przewiduje połączenie istniejącej ul. Sikorskiego                     w rejonie stacji benzynowej na skrzyżowaniu z ul. Ferdynanda Rusinowskiego z ul. Zwierzyniecką  nowoprojektowaną drogą  na odcinku biegnącym równolegle do terenu PKP. Pozwoli to na ominięcie centrum miasta i bezpośredni wjazd na drogę wojewódzką 871                  w kierunku Stalowa Wola . 

Koncepcja obejmie odcinek  nowoprojektowanej drogi stanowiącej podstawowy układ komunikacyjny miasta Tarnobrzeg ,  a w perspektywie dojazd do obwodnicy miasta 

B.3.1.
Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi
- G,

- nośność nawierzchni
- 115 kN/os,

- kategoria ruchu
- min. KR 3, zostanie określona na podstawie analizy ruchu,

- przekrój drogi
- przekrój uliczny z chodnikami,


- przekrój poprzeczny - 2x3,5m,


- chodniki – min. 2,0m,


- ścieżki rowerowe – min. 2,0m.

- prędkość projektowa 
- 60 km/h,

B.3.2.
Zakres opracowania 

1. Przygotowanie we własnym zakresie wszystkich  materiałów do projektowania i uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie .

2. Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej:

2.1.
Część ogólną,

2.2.
Część techniczną – wielobranżową wraz z planami orientacyjnymi , sytuacyjnymi ,

            przekrojami w odpowiedniej skali ,

2.3.
Część ekonomiczną,

2.4.
Część ruchowa,

2.5.      Dokumentację geologiczno – inżynierską,

2.6.
Opracowania środowiskowe,

2.7.
Uzgodnienia i opinie,

2.8.
Podsumowanie i wnioski,

2.9.
Studium wykonalności,

2.10.
Materiały do decyzji środowiskowej.

2.11.
Rozpoznanie geotechniczne,

3.    Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi zgodnie                z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                       i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721            z późn. zm.

B.4.
Dokumentację należy opracować:

Koncepcję należy opracować w 5 egzemplarzach  w wersji papierowej i elektronicznej

                                                                         ( 3

1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały  potrzebne do wykonania  przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do : 

- udzielania Zamawiającemu wyjaśnień  dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych  w niej rozwiązań projektowych

- realizacji poleceń Zamawiającego

- informowania zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach mogących wpłynąć  na jakość, cenę i termin  zakończenia opracowań projektowych 
- przestrzegania praw patentowych i licencji

- niezwłocznego przybywania na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania  w wyznaczonym  terminie poprawek wynikłych                  w związku  z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub zawinionymi błędami. Błędy projektowe będą  usuwane przez Wykonawcę bezpłatnie.

§ 4

I .Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami o kompletności w terminie do : 
1. Część A  :

             - dokumentacja projektowa wraz z przygotowaniem inwestycji do realizacji :

                …………………………………………………

             -  Nadzór autorski  dla zakresu prac objętych § 1 część A obowiązuje przez  okres

                realizacji robót budowlanych objętych projektem budowlanym    i kończy się z

                dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu  końcowego odbioru robót z 

                wykonawcą robót budowlanych.

 2.  Część. B  :   ………………………………………………………………..

II. Szczegółowe terminy  wykonania  poszczególnych  elementów przedmiotu zamówienia  zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy

§ 5
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o prace projektowe objęte niniejszą umową                    z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie  14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, na zasadach jak w pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Umowy powyższe powinny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na realizację części przedmiotu zamówienia przez Podwykonawcę o wartości powyżej 50.000,00 zł / słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych / Wykonawca udzieli Zamawiającemu cesji płatności dla Podwykonawcy wynikających z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

5. Wykonawca w obecności Zamawiającego będzie dokonywał odbioru prac od Podwykonawcy i na tej podstawie oraz udzielonej cesji płatności przyjmował fakturę wystawioną przez Podwykonawcę do zapłaty.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez Podwykonawców.

( 6
1. Wykonawca powinien skierować do wykonania  przedmiotu umowy personel oraz podwykonawców wskazanych  w  ofercie. Zmiana  w trakcie realizacji umowy  musi być zgłoszona przez Wykonawcę na  piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych  osób personelu  lub podwykonawców  będą takie same lub wyższe  od wykazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje przedłużenia terminu wykonania umowy.
3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa              w ust. 1 nie później niż  7 dni przed planowaną zmianą.

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany od Wykonawcy.

5. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1 bez akceptacji  Zamawiającego może stanowić  podstawę do odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy  z winy Wykonawcy.
( 7
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu  uzgadnianym każdorazowo  bezpośrednio lub na piśmie.
( 8
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, na kwotę netto ……………………….  zł i brutto ……………. , wraz z podatkiem VAT …
       słownie brutto ……………………………………………..  w tym :

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem inwestycji do 
    realizacji – zgodnie z § 1 części. A, B   , na kwotę : netto ………….. . podatek VAT ………………………. i  brutto : …………....

      słownie brutto: ……………………………………………………….

2/  Nadzór autorski nad wykonaniem robót budowlanych objętych dokumentacją 

    projektową    § 1 część A   :

· za 10 pobytów  projektanta na budowie   , na kwotę  : 
                  netto: …………zł . podatek VAT ………zł  i     brutto  ……………. zł 
                  słownie brutto……………………………………………………..

· za jeden pobyt projektanta na budowie , na kwotę :
                  netto: …………zł . podatek VAT ………zł  i     brutto  ……………. zł 
                  słownie brutto……………………………………………………..

2. Zamawiający zastrzega zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy określony  w § 1 część A w sposób następujący :

·  70 % kwoty  - po odbiorze dokumentacji projektowej 

·  30%  kwoty  - po dostarczeniu  Zamawiającemu decyzji formalno-prawnych

3. Wynagrodzenie za poszczególne opracowania projektowe strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy  i załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym  stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy na kwoty netto i brutto . Zapłata wynagrodzenia  nastąpi po ich wykonaniu i przyjęciu przez Zamawiającego zgodnie z § 9 niniejszej umowy                      w terminie  14 dni od daty wpływu  faktury  na konto Wykonawcy :………………………. 
        ……………………………………………………..

4. Wynagrodzenie za nadzór autorski będzie wypłacane Wykonawcy za faktyczną liczbę pobytów projektanta  na budowie na wezwanie Zamawiającego . Każda wyplata nastąpi po ich przyjęciu przez Zamawiającego - zgodnie z § 9 pkt 4  niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wpływu faktury na konto Wykonawcy : ………………………

        ……………………………………………………  
5. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i wyliczeń .
6. W przypadku  zmiany przez  władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w ust.1. kwoty brutto nie fakturowanej  części  wynagrodzenia zostaną aneksem odpowiednio  dostosowane do niniejszej umowy.
§ 9
1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy , po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności i protokołu zdawczo-odbiorczego umówionego zakresu prac , w terminie do 7 dni od przekazania dokumentacji. Podpisanie protokołu będzie podstawą do wystawienia faktury.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie  dostarczenie do Zamawiającego decyzji formalno-prawnych / tj. pozwolenia na budowę , zgłoszenia  wykonania robót/.

3. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych                             i ilościowych  :

a/  użytkować opracowania projektowe  na własny użytek dla potrzeb ustawowych                       i statutowych zadań zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania  lub ich część , także ich kopie :
    - innym  projektantom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

      opracowań projektowych

   - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych

   - jako część SIWZ

   - innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót

      budowlanych

  -  stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

b/  wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji

c/  wprowadzać opracowania lub ich dowolne części do pamięci komputera na dowolnej

     liczbie własnych stanowisk komputerowych  i stanowisk komputerowych jednostek 

     podległych 

d/  powielać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką.

e/  Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich części oraz nie może

    usuwać oznaczeń określających autora.

4. Potwierdzenie  czynności związanych z nadzorem autorskim odbywać się będzie poprzez : wpis do dziennika budowy, protokół ustaleń lub inny dokument związany z prowadzeniem nadzoru autorskiego .

( 10
1. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za :

-  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności,  za które

    odpowiada  Wykonawca  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy

    dzień zwłoki , licząc od dnia następnego od terminu ustalonego w § 4 umowy . 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo wyegzekwowania kar umownych z faktury

    wystawionej przez Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy.

           -  zwłokę w usunięciu wad projektu , w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za

              każdy dzień , licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez

              Zamawiającego na usunięcie wad. 
2.  Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktury Wykonawcy  należą się odsetki                      w wysokości ustawowych odsetek.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11
Warunki odstąpienia od umowy  :  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

1/  Wykonawca sporządzi zestawienie  wykonanych prac wraz  z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych opracowań projektowych  według stanu na dzień odstąpienia  i przedłoży Zamawiającemu  do sprawdzenia. 
2/ Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia , o którym mowa  w ust.1.pkt. 1/  dokona sprawdzenia przy udziale Wykonawcy jego zgodności  ze stanem  faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą protokół  inwentaryzacji opracowań  wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia  . Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych  Zamawiającemu
2. Zamawiający może odstąpić od umowy  jeżeli Wykonawca nie rozpoczął  realizacji umowy  w terminie 31 dni od daty jej  podpisania lub przerwał z winy Wykonawcy realizację umowy w trakcie prac projektowych  i przerwa ta trwa dłużej niż 31 dni.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany zakres prac projektowych w przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy                o ponad 31 dni terminu określonego w § 4 na wykonanie opracowań  projektowych.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany zakres prac projektowych w przypadku  gdy  uzna, że zaszły okoliczności,                 o których mowa w § 6 niniejszej umowy.
5. Zamawiający  odstąpi od umowy bez żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany zakres prac projektowych jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami  umownymi lub poleceniami Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres :
       - do końca okresu realizacji robót budowlanych ustalonym z Wykonawcą robót na 

         opracowanie wyszczególnione w ( 1  część A
      -  24 miesiące od dnia następnego od daty odbioru końcowego na opracowania

             wyszczególnione w  ( 1  część B 
2. W ramach gwarancji jakości projektu , wszelkie usterki i wady mogące wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych , wynikające z przyczyn projektowych i zaniedbań Wykonawcy będą wykonane na koszt Wykonawcy . Wykonawca wprowadzi  zmiany i poprawki  w dokumentacji bezpłatnie i zwróci poniesione przez Zamawiającego nakłady za przebudowę przeprojektowanego elementu. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi  także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę w  opracowaniu przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad projektu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to Zmawiający  może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku  koszty usuwania wad projektowych  będą  pokrywane w pierwszej kolejności     z  kwoty ustalonej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
( 13         
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto t.j. ……………… zł. w formie:

…………………………………. .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie  Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia  2004 r.  - tekst jednolity ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) 

· 70 %  wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego  przedmiotu umowy  i uznania  przez Zmawiającego za należycie wykonane 
· 30 % wartości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi zostanie zwrócona w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji               i rękojmi.

3. Strony postanawiają że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych  przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji  i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot / zwolnienie /  zabezpieczenia należytego wykonania umowy , o którym mowa w ( 13 ust.1 i  2.
( 14
Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisani umowy do dnia zakończenia  okresu gwarancji i rękojmi do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie  prowadzonej działalności  zawodowej, obejmującą  szkody osobowe, rzeczowe             i  straty finansowe związane wykonaniem przedmiotu umowy.
( 15
1. Do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową Wykonawca wyznacza : 

………………………………………….

2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie pełnienia obowiązków umownych wyznacza się :  Nacz. Wydz. TID – inż. Zofia Janiec

( 16
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych  z późniejszymi zmianami .

§ 17
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy   w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

(18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie aktualne przepisy   Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz.U.             z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego                        i Ustawy  Prawo Budowlane.
( 19
Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest właściwy miejscowo  Sąd  Powszechny. 

( 20
Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   po 2  egz.   dla Wykonawcy i   Zamawiającego. 

Wykaz załączników do umowy  stanowiących  jej integralną część:

1. Oferta z kosztorysem ofertowym
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. SIWZ.

4. Kopia ubezpieczenia 

Z A M A W I A J Ą C Y :                                               W Y K O N A WC A :
